



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión PedagógicaUnidad
Ejecutora 118

PLIEGO DE ENMIENDAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 041-2022-2022-PMESUT
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTES FORMATIVOS DE IESTP BENEFICIARIOS DEL FONDO CONCURSABLE 14 (2DO GRUPO)”

Enmienda N°	N° Lote	Sección de los DDL	Numeral, Literal	Dice	Debe decir
01	Lote 6: Acondicionamiento y Habilitación del IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ "	Instrucciones a los oferentes	Numeral 18	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:
		Anexo N° 1	TDR	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "20" días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "25" días calendario, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.
		Anexo N° 1	E.T.	7. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: Los trabajos de acondicionamiento para el ambiente T1 -TALLER DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ" deberán efectuarse en un plazo máximo de veinte (20) días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto al presente informe.	7. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: Los trabajos de acondicionamiento para el ambiente T1 -TALLER DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ" deberán efectuarse en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto al presente informe.
02	Lote 7: Acondicionamiento y Habilitación del IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ "	Instrucciones a los oferentes	Numeral 18	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:
		Anexo N° 1	TDR	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "20" días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "25" días calendario, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.
		Anexo N° 1	E.T.	7. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: Los trabajos de acondicionamiento para el TALLER DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "MARIO GUTIERREZ LOPEZ" deberán efectuarse en un plazo máximo de veinte (20) días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto al presente informe.	7. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: Los trabajos de acondicionamiento para el TALLER DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "MARIO GUTIERREZ LOPEZ" deberán efectuarse en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto al presente informe.
03	Lote 8: Acondicionamiento y Habilitación del IESTP "SAUSA "	Instrucciones a los oferentes	Numeral 18	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:
		Anexo N° 1	TDR	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "21" días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "25" días calendario, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.
		Anexo N° 1	E.T.	7. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: Los trabajos de acondicionamiento para el TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FRENOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN AUTOMOTRICES del IESTP "SAUSA" deberán efectuarse en un plazo máximo de veintiún 21 días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto al presente informe.	5. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: Los trabajos de acondicionamiento para el TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FRENOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN AUTOMOTRICES del IESTP "SAUSA" deberán efectuarse en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto al presente informe..



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Pedagógica

Unidad Ejecutora 118

PMESUT

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL.

Enmienda N°	N° Lote	Sección de los DDL	Numeral, Literal	Dice	Debe decir
04	Lote 12: Acondicionamiento y Habilitación del IESTP "LA JOYA "	Instrucciones a los oferentes	Numeral 18	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:	18. Plazo de Entrega: Ver Anexo N° 01:
		Anexo N° 1	TDR	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "21" días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.	10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de "25" días calendario, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.
		Anexo N° 1	E.T.	6. PLAZO DE EJECUCIÓN: Los trabajos de acondicionamiento para el TALLER DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS de la IEST LA JOYA deberá efectuarse en un plazo máximo de veintiún (21) días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto del presente informe.	6. PLAZO DE EJECUCIÓN: Los trabajos de acondicionamiento para el TALLER DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS de la IEST LA JOYA deberá efectuarse en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario, según cronograma de ejecución, el cual se encuentra adjunto del presente informe.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Pedagógica

Unidad Ejecutora 118



ANEXO 01

Dice:

N°	Descripción	Plazo de Ejecución
1	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "24 DE JULIO DE ZARUMILLA"- TUMBES	30 dc
2	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "PEDRO A. DEL AGUILA HIDALGO"- IQUITOS	30 dc
3	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "BELLAVISTA"- SAN MARTIN	30 dc
4	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "CIRO ALEGRÍA BAZÁN"- LA LIBERTAD	35 dc
5	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "PUERTO LIBRE"- JUNÍN	30 dc
6	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ"- JUNÍN	20 dc
7	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ"- JUNÍN	20 dc
8	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "SAUSA"- JUNÍN	21 dc
9	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY"- JUNÍN	27 dc
10	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "JUAN VELASCO ALVARADO"- LIMA	30 dc
11	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "LIRCAY"- HUANCAMELICA	45 dc
12	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "LA JOYA"- AREQUIPA	21 dc
13	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"- MOQUEGUA	20 dc
14	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "JOSÉ ANTONIO ENCINAS"- PUNO	20 dc

Debe Decir:

N°	Descripción	Plazo de Ejecución
1	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "24 DE JULIO DE ZARUMILLA"- TUMBES	30 dc
2	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "PEDRO A. DEL AGUILA HIDALGO"- IQUITOS	30 dc
3	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "BELLAVISTA"- SAN MARTIN	30 dc



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Pedagógica

Unidad
Ejecutora 118

PMESUT

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL.

4	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "CIRO ALEGRÍA BAZÁN" - LA LIBERTAD	35 dc
5	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "PUERTO LIBRE" - JUNÍN	30 dc
6	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ" - JUNÍN	25 dc
7	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ" - JUNÍN	25 dc
8	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "SAUSA" - JUNÍN	25 dc
9	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY" - JUNÍN	27 dc
10	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "JUAN VELASCO ALVARADO" - LIMA	30 dc
11	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "LIRCAY" - HUANCAMELICA	45 dc
12	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "LA JOYA" - AREQUIPA	25 dc
13	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" - MOQUEGUA	20 dc
14	ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL IESTP "JOSÉ ANTONIO ENCINAS" - PUNO	20 dc