

PLIEGO DE ENMIENDAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 026-2022-2022-PMESUT

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTES FORMATIVOS DE IEST BENEFICIARIOS DEL FONDO CONCURSABLE 14”

Enmienda N°	Referencia en los Lineamientos	Dice	Debe decir
Enmienda N° 01	TDR Lote 4 IESTP “SAN MARCOS”	TDR: (...) 10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de “20” días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. (...)	TDR: (...) 10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de “30” días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. (...)
Enmienda N° 02	ET Lote 4 IESTP “SAN MARCOS”	Expediente técnico:	Expediente técnico: Se adjunta el Plano AC-1, donde se detalla el tendido de la red de aire comprimido a instalar, así como la altura de instalación de dicha red. Asimismo, en el presupuesto se ha detallado los accesorios para el suministro de la compresora de 10Hp, por lo que se adjunta el expediente actualizado con estos puntos, el cual se adjunta en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/121rEjVyk_rzR1kLHoxcdHwv-dSVhkZHP?usp=sharing
Enmienda N° 03	ET LOTE 7 “Expediente de Instituto Chincha”	Expediente técnico:	Expediente técnico: Se realizó la compatibilidad de cargas eléctricas lo que derivó en la actualización de la relación de equipos (se ha retirado un equipo: caldero eléctrico, a solicitud del instituto). En ese sentido se ha actualizado el expediente, el cual se adjunta en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/121rEjVyk_rzR1kLHoxcdHwv-dSVhkZHP?usp=sharing
Enmienda N° 04	TDR LOTE 12 “Expediente de Instituto San Salvador”	TDR: (...) 10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de “20” días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. (...)	TDR: (...) 10. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de “40” días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. (...)
Enmienda N° 05	ET LOTE 12 “Expediente de Instituto San Salvador”	Expediente técnico:	Expediente técnico: Se va a trabajar con equipos monofásicos, que es la tensión eléctrica con la que cuenta el instituto San Salvador, por lo que se está remitiendo el expediente técnico actualizado, el cual se adjunta en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/121rEjVyk_rzR1kLHoxcdHwv-dSVhkZHP?usp=sharing

Carla Elena Anduaga Rodríguez
Presidente titular

Leoncio Filemón Santos España
Miembro titular

Max Antonio Espinoza Garcia
Miembro titular